

Lieferungs- und Leistungsvertrag

Nr. V-2024-0399 · VORZEITIGER BEGINN (Testfall)

Vertragsparteien

Auftragnehmer (AN)	Schnell-Montage Haustechnik GbR, Eilstraße 10, 88888 Schnellhausen
Auftraggeber (AG)	Hans-Peter Mustermeier, Hauptstraße 22, 77777 Testheim
Vertragsdatum	12. November 2024

§ 1 Vertragsgegenstand

Lieferung und Montage einer Wärmepumpenanlage (Typ: Stiebel Eltron WPL 15 AC) am Objekt Hauptstraße 22, 77777 Testheim. Leistungsumfang gemäß Angebot Nr. SE-2024-0399.

§ 2 Ausführungsbeginn

& PROBLEMATISCHE VERTRAGSKLAUSEL (BEG-schädlich):

"Die Ausführung beginnt unmittelbar nach Unterzeichnung."

Die Arbeiten sollen demnach ab 13. November 2024 beginnen. Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung liegt noch keine Förderzusage vor.

§ 3 Vergütung

Gesamtvergütung (brutto): 16.800,00 €
Zahlungsbedingungen: 40 % bei Auftragserteilung, 60 % nach Abnahme.

§ 4 Sonstiges

Es gelten die AGB der Schnell-Montage Haustechnik GbR. Förderung wird angestrebt, aber nicht garantiert.

Schnellhausen / Testheim, den 12. November 2024

_____ Schnell-Montage Haustechnik GbR (Auftragnehmer)	_____ Hans-Peter Mustermeier (Auftraggeber)
---	---

& TESTFALL: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn vor Förderzusage!

Die Klausel "Ausführung beginnt unmittelbar nach Unterzeichnung" begründet einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn im Sinne der BEG-Richtlinie, da die Maßnahme vor Eingang der Förderzusage begonnen würde. Dies führt zur Ablehnung des Förderantrags. Förderpilot sollte dieses Dokument als "nicht förderfähig – vorzeitiger Beginn" einstufen.

